



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน  
งานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2

1. ชื่อโครงการ งานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,770,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. วันที่กำหนดราคากลาง 17 ธันวาคม 2562  
เป็นเงิน 7,770,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 7,770,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีแล้ว
  - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ 1 คน
  - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน วิศวกร 5 คน สถาปนิก 2 คน
  - 5.3 ระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว 1 คน
  - 5.4 ระดับผู้ช่วย ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง 1 คน ช่างเขียนแบบ 2 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ -
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ค่าดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ(TOR)
  - 8.1 นางสาววิภารัตน์ มูลเอก
  - 8.2 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2
9. ที่มาของราคากลาง  
ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 4 ของค่าก่อสร้างคือ 194,250,000 บาท โดยจัดเป็นงานซับซ้อน